		苍南县人民医院病房改造提升工程施工监理
中标候选人公示
本招标项目苍南县人民医院病房改造提升工程施工监理，招标人为苍南县人民医院,委托温州拓海工程管理有限公司进行招标代理，于2026年6月12日14时30分，在苍南县人民医院会议室公开开标。现按《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示，公示期限自2026年6月16日始两个工作日。投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出异议（书面形式）。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以按规定向监督投诉部门提出投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
	序号
	中标候选人
	中标价（元）
	总监理工程师
	工程监理服务期

	1
	正展建设管理集团有限公司
	256070
	李甫波
	从施工准备至全部工程完工并办理竣工验收、备案及工程结算，从工程竣工验收合格后至保修期满为止。


否决投标原因及依据
	序号
	投标人名称
	存在原因
	不符合评标办法的条款

	1
	江苏宏盛项目管理有限公司
	投标函未填写项目总监名称
	招标文件第三章3.4.2.2第（7）条款


异议受理部门：苍南县人民医院
联系电话：15968854503


苍南县人民医院
温州拓海工程管理有限公司
2026年6月15日





附未中标单位名称：
	1
	浙江双昊工程管理有限公司

	2
	江苏宏盛项目管理有限公司

	3
	浙江天律工程管理有限公司

	4
	浙江中奇工程项目管理有限公司

	5
	江苏中源工程管理股份有限公司

	6
	方筑（浙江）建设管理有限公司

	7
	浙江智慧城建监理有限公司

	8
	河南省光大建设管理有限公司

	9
	浙江科昱工程咨询有限公司

	10
	浙江欣航工程咨询有限公司

	11
	浙江恒欣设计集团股份有限公司

	12
	温州中杰工程项目管理有限公司

	13
	浙江中浩项目管理有限公司

	14
	浙江三凯工程管理有限公司

	15
	中新凯瑞工程咨询有限公司

	16
	杭州大江建设项目管理有限公司

	17
	浙江华瓯建设项目管理有限公司

	18
	福建源恒工程监理有限公司

	19
	浙江华厦建设项目管理有限公司

	20
	浙江鸿银工程管理有限公司

	21
	浙江新苍工程管理有限公司

	22
	浙江晟周集团有限公司

	23
	浙江好逑工程管理咨询有限公司

	24
	温州市鹿城建设工程监理有限公司

	25
	福建易成工程管理有限公司

	26
	浙江居永工程管理有限公司

	27
	温州市大众城建监理有限公司

	28
	浙江金穗工程项目管理有限公司

	29
	浙江大成工程项目管理有限公司

	30
	浙江浙铭建设管理有限公司

	31
	浙江拓安工程项目管理有限公司

	32
	正博工程管理有限公司

	33
	浙江华诚工程管理有限公司

	34
	浙江康正工程管理有限公司



